



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

Terça-feira • 11 de Junho de 2024 • Ano XII • Nº 3763

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Atas 02 a 02



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Ronaldo Pereira Lopes / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Penedo - Al

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZGXNZU5OTY4Q0NDMZQ4OE

Atas



MUNICÍPIO DE PENEDO
PENEDO-AL

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2024

Processo Administrativo Nº 2024.06033446992

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: SARA MENDONÇA DA FONSECA LISBOA DAS CHAGAS

Data de Publicação: 21/05/2024 11:55:19

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 10/06/2024 15:37:30

LOTE ÚNICO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SERVIÇO	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO QUIOSQUE SANTO ANTÔNIO DE PENEDO, LOCALIZADO NA RUA DOS PESCADORES, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE PENEDO – AL, mediante o regime empreitada por preço unitário, conforme especificações constantes no Projeto Básico de Engenharia e demais anexos do edital.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 119.000,00	Valor Total: 119.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 C L SANTOS & CIA LTDA	035	26.761.178/0001-49	140.387,74	119.000,00		Sim
2 INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS	033	23.085.532/0001-74	135.456,39	127.413,00	7,07	Sim
3 MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC	066	40.789.708/0001-98	140.387,74	130.000,00	2,03	Sim
4 M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO	128	26.399.954/0001-02	137.563,62	137.563,62	5,82	Sim
5 CONSTRUTORA TERRA NORDESTE	097	05.541.344/0001-21	137.591,39	137.591,39	0,02	Sim
6 HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI	116	40.419.104/0001-50	140.387,74	140.387,74	2,03	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
VM LOCACOES CONSTRUCOES E	088	28.796.562/0001-02	140.387,74	117.810,00		Sim

AUTORIDADE: GUSTAVO DE ALENCAR FREITAS