



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

Segunda-feira • 1 de Julho de 2024 • Ano XII • Nº 3802

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Sumário

Atas ..... 02 a 02



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Ronaldo Pereira Lopes / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação  
Penedo - Al

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA1MDEWRTU4RDEZNEEXQT

## Atas



MUNICÍPIO DE PENEDO  
PENEDO-AL

### ATA DE HOMOLOGAÇÃO

#### CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/2024

Processo Administrativo Nº 2024.29052938481

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: SARA MENDONÇA DA FONSECA LISBOA DAS CHAGAS

Data de Publicação: 11/06/2024 10:28:58

#### LOTE 1 - HOMOLOGADO - 01/07/2024 10:12:14 LOTE ÚNICO

#### VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SERVIÇO	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS "A" E "F", LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO SÃO GONÇALO; RUA "A", LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO; RUAS "01" E "02", LOCALIZADAS NO CAMPO REDONDO; RUAS "A", "C", "D", "E1" E "F", LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO OURO VERDE; RUAS "D", "TRAVESSA 01", "TRAVESSA 02", "AVENIDA F" E "TRAVESSA AVENIDA F", LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO SANTA LUZIA, MUNICÍPIO DE PENEDO – AL, mediante o regime empreitada por preço global, conforme especificações constantes nos anexos do Edital.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 4.398.000,00	Valor Total: 4.398.000,00	

#### CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO	108	26.399.954/0001-02	4.792.358,06	4.398.000,00		Sim
2 AM3 ENGENHARIA	100	16.628.118/0001-07	4.600.000,00	4.400.000,00	0,05	Sim
3 C L SANTOS & CIA LTDA	093	26.761.178/0001-49	4.812.000,00	4.500.000,00	2,27	Sim
4 METRA CONSTRUÇÕES EIRELI	140	34.348.652/0001-33	4.572.088,94	4.572.088,94	1,60	Sim
5 F.P. CONSTRUTORA LTDA	081	41.160.680/0001-98	4.812.725,20	4.620.000,00	1,05	Não
6 REAL ENERGY LTDA	103	41.116.138/0001-38	4.812.725,20	4.811.725,20	4,15	Não

#### DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

#### INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MED PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA	019	23.523.983/0001-46	4.812.700,00	4.272.000,00		Sim
MF ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	007	02.711.285/0001-02	4.755.354,04	4.273.000,00	0,0234	Sim

AUTORIDADE: GUSTAVO DE ALENCAR FREITAS