



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

Quinta-feira • 12 de Dezembro de 2024 • Ano XII • Nº 4108

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Sumário

Homologações ..... 02 a 02



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Ronaldo Pereira Lopes

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDLMDKWVKY3NJUZM0FCQJ

## Homologações



MUNICÍPIO DE PENEDO  
PENEDO-AL

### ATA DE HOMOLOGAÇÃO

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 18/2024**

Processo Administrativo Nº 202414063133341

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: SARA MENDONÇA DA FONSECA LISBOA DAS CHAGAS

Data de Publicação: 09/08/2024 09:49:01

**LOTE 1 - HOMOLOGADO - 12/12/2024 11:45:52**

**LOTE ÚNICO**

#### VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1      Unidade: SERVIÇO      Marca: Engenharia      Modelo:  
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DO POVOADO CARAPINA, MUNICÍPIO DE PENEDO – AL, mediante o regime de execução de empreitada por preço unitário, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos.  
Quantidade: 1      Valor Unit.: 1.082.657,00      Valor Total: 1.082.657,00

#### CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MED PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA	060	23.523.983/0001-46	1.237.323,00	1.082.657,00		Sim
2 CITE - CONSULTORIA E CONSTRUCOES	129	03.521.089/0001-20	1.165.899,24	1.165.899,24	7,69	Não
3 GMC COMERCIO DE ALIMENTOS	078	30.892.220/0001-38	1.230.100,00	1.230.100,00	5,51	Sim
4 D. L. RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	083	37.891.369/0001-41	1.237.323,29	1.237.323,29	0,59	Sim
5 VANESSA M LIMA	108	45.828.606/0001-58	1.237.323,29	1.237.323,29	0,00	Sim
6 JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	036	36.207.681/0001-00	1.237.323,29	1.237.323,29	0,00	Sim

#### DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

#### INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
WS CONSTRUTORA LTDA	101	35.485.158/0001-83	1.237.323,29	1.071.830,43		Sim
CONSTRUTORA TERRA NORDESTE	087	05.541.344/0001-21	1.237.323,29	1.120.500,00	4,5408	Sim
M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO	066	26.399.954/0001-02	1.226.158,70	1.141.265,89	1,8533	Sim
AM3 ENGENHARIA	088	16.628.118/0001-07	1.237.323,00	1.153.639,13	1,0842	Sim

AUTORIDADE: GUSTAVO DE ALENCAR FREITAS