Diário Oficial
do Município de Penedo
diario.penedo.al.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

Segunda-feira, 05 de outubro de 2026 - 17:02:28 | Ano XIV - Edição Nº 5731

ÍNDICE DE MATÉRIAS

Comunicado ..... **Pág. 02**

Autenticidade e Segurança Digital

Este documento é assinado digitalmente para garantir sua integridade e autenticidade jurídica. Você pode validar este documento a qualquer momento apontando a câmera do seu celular para o QR Code ao lado ou verificando a Hash criptográfica.

HASH SHA-256 PARA VALIDAÇÃO:

`c2fa2e01761e8118aa10cc10308e5d0d686af8d7fa7f4f2cfa06601e948a2d2d`

AVISO DE SUSPENSÃO E ALTERAÇÃO DA DATA DA SESSÃO DE DISPUTA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.27073330333.CPS.PMP

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 07/2026

O MUNICÍPIO DE PENEDO, ESTADO DE ALAGOAS, através da Comissão Permanente de Contratações de Obras e Serviços de Engenharia – CPC, devidamente designada pela Portaria nº 14.012/2026, de 03 de março de 2026, publicada no D.O.M. de 03/03/2026, torna público, para conhecimento dos interessados, a SUSPENSÃO DA SESSÃO PÚBLICA E A ALTERAÇÃO DA DATA DA SESSÃO DE DISPUTA da **Concorrência Presencial nº 07/2026**, fundamentada na Lei Federal nº 14.133/2021, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO IVANA TOLEDO NO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL**.

A sessão pública, inicialmente prevista para o dia 01 de outubro de 2026, às 09:00 horas, na sede da Superintendência Municipal de Compras e Licitações, localizada na Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, nº 1.209, Dom Constantino, Penedo/AL, não pôde ser regularmente instalada, em razão da ausência de integrante(s) da Comissão Permanente de Contratações, não estando presente, naquela oportunidade, o número de membros necessário para a regular instalação e condução dos trabalhos.

Em razão dessa circunstância, visando assegurar a regularidade dos atos administrativos e a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia, publicidade, transparência, vinculação ao instrumento convocatório e segurança jurídica, não foram praticados atos de credenciamento, recebimento formal dos Envelopes nº 01 e nº 02, abertura, análise, julgamento ou habilitação de licitantes.

Registra-se, ainda, que os licitantes eventualmente presentes na data inicialmente designada e que tenham comparecido portando seus respectivos envelopes permaneceram de posse dos mesmos, não sendo considerada, para qualquer efeito, a ocorrência de entrega formal da documentação de habilitação, das propostas de preços ou das declarações complementares à Comissão Permanente de Contratações.

Dessa forma, fica SUSPENSA a sessão pública inicialmente designada para o dia 01 de outubro de 2026, sendo designada nova data para o recebimento dos Envelopes nº 01 e nº 02, das declarações complementares e para a realização da sessão pública da Concorrência Presencial nº 07/2026, conforme abaixo:

NOVA DATA: 09/10/2026, ÀS 09 HORAS.

LOCAL: Superintendência Municipal de Compras e Licitações, localizada na Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, nº 1.209, Dom Constantino, Penedo/AL.

Na nova data designada, poderão apresentar seus envelopes todos os interessados que atendam às condições estabelecidas no instrumento convocatório, observados os prazos e demais requisitos previstos no Edital, não ficando a participação restrita aos licitantes que tenham comparecido na data anteriormente designada.

Os interessados poderão acompanhar as alterações e obter o Edital e demais informações através do Portal da Transparência do Município de Penedo, do Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP ou pelo e-mail: penedolicitacoes@gmail.com.

Penedo/AL, 01 de outubro de 2026

Sara Mendonça da Fonseca Lisboa das Chagas
Presidente da Comissão Permanente de Contratações de Obras e Serviços de Engenharia – CPC